

수의계약 내역 공개내역서

사 업 명	급속조형기(MAXUM 장비) 노후화로 인한 오버홀작업				
계 약 개 요	계약일자	계약기간	예정가격 (A)	계약금액 (B)	계약율 (B/A)
	2015-12-1	2015-12-01~ 2015-12-11	96,800,000원	91,300,000원	94.3%
계 약 상대자	업체명	대표자	주 소		
	(주)프로토텍	김태욱	서울특별시 구로구 디지털로 285		
수의계약 사 유	지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제25조 1항 4호 바목				
사업장소	울산 북구 매곡산업로 35 일원				
기 타					